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L’an deux mil quinze, 10 décembre a 18h00, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s’est
réuni en la Maison de I'Intercommunalité, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT,
Président.

Etaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques
ALEXANDRE, Denis BANDELIER, Marielle BANDELIER, Martine BENJAMAA, Josette
BESSE, Jacques BOUQUENEUR, Jean-Claude BOUROUH, Anissa BRIKH, Laurent BROCHET,
Claude BRUCKERT, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Daniel
FRERY, Sophie GUYON, André HELLE, Jean-Louis HOTTLET, Fatima KHELIFI, Thierry
MARCJAN, Robert NATALE, Pierre OSER, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Roger
SCHERRER, Claude SCHWANDER, Jean-Claude TOURNIER, Dominique TRELA, Pierre
VALLAT, Bernard VIATTE membres titulaires, Bemard CERF membre suppléant ayant recu
pouvoir d’un membre titulaire.

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs, Roland DAMOTTE, Jacques DEAS, Christine DEL
PIE, Gérard FESSELET, Joseph FLEURY, Marie-Lise LHOMET, Bernard LIAIS, Jean
LOCATELLI, Didier MATHIEU, Cédric PERRIN, Bernard TENAILLON.

Avaient donné pouvoir : Mesdames et Messieurs Christine DEL PIE 4 Bernard VIATTE, Gérard
FESSELET a Patrice DUMORTIER, Bernard LIAIS a Jean Claude TOURNIER, Jean LOCATELLI
a Anissa BRICK, Didier MATHIEU a Laurent BROCHET, Cédric PERRIN & Josette BESSE,
Bernard TENAILLON a Bemard CERF.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Vendredi 4 décembre Vendredi 4 décembre En exercice 4]
Présents 31
Votants 38

I1 est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs qui sont remis au
Président

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents Josette BESSE est
désignée.

2015-09-10 Convention de prise en charge partielle par SNCF de travaux en eau et
assainissement au niveau de la ligne SNCF Belfort Delle
Rapporteur : Thierry MARCJAN

Dans le cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire Belfort — Delle, des études et travaux
s'averent nécessaires sur plusieurs trongons ou réseaux d'eau potable et d'assainissement afin de
répondre aux prérogatives liées 4 cette mise en exploitation,

Apres plusieurs échanges et réunions techniques entre les parties prenantes, un projet de convention
annexe a la présente a été élaboré afin de définir les obligations réciproques et concerne :



- Tétendue des prestations d’études pour la modification, la déviation ou la protection des
réseaux EU, EP et AEP présents dans les emprises existantes ou acquises par SNCF
RESEAU et impactés par le projet sur les communes de Delle, Joncherey et Grandvillars,

- I’étendue des prestations de travaux nécessaires,

- les modalités de financement liées a ses études et travaux,

- laresponsabilité de chaque partie au cours du déroulement des études et des travaux.

Le Conseil Communautaire, aprés en avoir débattu, 3 Punanimité des membres présents
décide :
* De valider les différents principes retenus dans cette convention,

e D’autoriser le Président a signer tous les actes administratifs, juridiques et financiers
afférents a cette opération.

Annexe : Projet de convention

Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le | Le Président,
compte rendu de la présente délibération ont =
été affichés conformément 3 la législation en Le

vigueur. chrig

Acte rendu exécutoire aprés dépéot
en Préfecture le Z 1 DEC, 2015
Et publication ou notification leZ 1 DEC. 2015

Le Président,

TER

2 1 DEC. 2015

Service Courrier
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ENTRE

SNCF RESEAU, Etablissement Public National Industiel et Commercial de I'Etat,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 412 280 737, dont
le siége est situé 92 avenue de France A Paris

Cl-aprés dénommé « SNCF RESEAU »
D'une part,
ET

D'autre part,

La communauté de Commune sieur Christian

RAYOT en sa qualité de Président du

Ci-aprés dénommé ¢S

PREAMBULE

ace pour l'accés
pforce fortement l'intérét

ighe (platsforme et voie),

l'électrification eR25 | i ¥ _ igna n adaptée, la création des points
d’évitement nécest g5 i WoHEgEs ainsi que Ia création ou la
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ARTICLE 1%* ~ OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques de SNCF
RESEAU et de la CCST en ce qui conceme :

* L'étendue des prestations d'stude pour la m
des réseaux EU, EP, AEP présents dans
par le projet,

* L'étendue des prestations d'étude Py
des réseaux EU, EP, AEP présentg
dans le cadre du projet, g

» L'étendue des prestations travél %,
* Les modalités de financeng®

* La responsabilité de chaqU&®
travaux.

ion, la deviation ou la protection
6 SNCF RESEAU et impactés

ion, la déviation ou la protection
acquises par SNCF RESEAU

La présente conven
d’eau {EU, EP, 2
les communes de

W aitre d'ua-uvre ligne
SNCF Réseau a ét¢ désign me maltre d'ceuvre pour la réouverture de la ligne Belfort-
Delle aux trafics voyageurs. Ii eprésenté- par Mr Philippe ARNOULD, appelé par la
suite MOE SNCF Réseau (SNCF gbeau - Centre d’Affaires La Jonxion — 1, rue de la Gare
TGV - CS 10600 - 90400 MEROUX)." ™,

Page dsur 24
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ARTICLE 3 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES RESEAUX
IMPACTES

Les réseaux -
Maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou des

projet du fait de mc
I'établissement de cette iS
s'agissant de la prise en char

n impactés venaient a étre impactés par le
apport aux documents ayant servi &
ipblication des principes définis & l'article
anciére des travaux.

"

Certains réseaux sont identifiés comghe en sous-profondeur, ces réseaux, dont la profondeur
actuelle n'est pas conformes aux -“'“ﬁi;:r ptions SNCF sont conservés en place afin de
s'affranchir d'un dévoiement pour remise en conformité. Les profondeurs aprés-travaux ne
permettrons pas de respecter la couverture hors gel.

Page Ss.r 24
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ARTICLE 4 - ETENDUE DES PRESTATIONS

La CCST assure la maitrise d’ouvrage et la maitrise d'ceuvre des études et des travaux
de déviation,

Le détail des prestations assurées parla CCST est le sujyant :
* Un dossier comprenant : >

* ['étude des solutions techniques,

* lestimation du co0t des études e
* le calendrier prévisionnel de

= les plans d'exécution, ¥
* l'estimation financiére détsiiih
de maitri .. 'ouvrage etde nt

e Le projet de &
interventions

8 travaux ont été initises
t des réseaux présents
gements prévus dans le
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A ce titre, les DT suivantes ont été établies :
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vers concessionna Spendant St o,
Des s d'étude o ul initiées par E afin de
seatngilentifiés, les\yipa travaux de ure de la
S it l'objet mp u:
Typed e de o
Réunion ion et v
reau CREERST 2013 06 D
u CEST /02 CR_C 014 02
Bu : 9/14 CCST_
Bureay XIR[14 ST 2014
Bureau | 12/0 CR_ 8015 02_15D |

ARTICLE 6 - REA TION DESETUDES

6.1 Contenu des études

A partir des plans et profils en long! spécifications techniques (coupes transversales,
gabarits, charges a prendre en comple, ...), la CCST étudie les différentes solutions de

déviation et de rétablissement des ouvrages qui doivent étre déptacés, remplacés ou
protéges.
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Sur la base des dossiers de plans au 1/1000*™ transmis par le MOE SNCF RSEAU, |a
CCST met au point le dossier technique détalllé de la déviation et du rétablissement de
chaque traversée. Ce projet comprend des tracés en plan et profils et une estimation
financiére détailiée des &tudes et des travaux a réaliser. It comprend également le planning
prévisionnel des travaux.

Pour les études de déviation de réseaux situds ho T prises ferroviaires actuelles, la
CCST transmet au MOE SNCF RESEAU le dossi BigUe et financier. Celui-ci I'analyse
et le transmet au mandataire de la maitrise d JepolsValidation.

Le DO se réserve la faculté, avant toute apgt R e ander & la CCST de produire
tous justificatifs utiles sur les dispositions $gft S arrétées.

Une premiére ébauche des propositic FESSHti eseallx se trouvent en annexe a
la présente convention.

6.2  Autorisations administ

Sur les bases du dossier technique : il
feront l'objet des d
{(autorisation d'exécutiom.o

6.3 Autorisatio 15«

La CCST se charge d
ouvrages vig-a-vis de

X restant &

s

ietikelon les prescriptions

: 8 fealisation des travaux

X" e ferrovialre doit étre conforme aux

tiels techniqubghelatifs 2 I'c ation du domaine du chemin de fer
prunts longitudifg K de tiers. 0

B0t des ouvrages 33375-4-.: nus dans les emprises ferroviaires du RFN
20
=

3,
concermnant lgg
prescriptions de
par des traversées

Pour les travaux concs
(Réseau Femé National), YIMOE SNCF RES EAhpourra faire effectuer, le cas échéant, des
contrbles pour s’assurer W , les dispositions“®onstructives prévues dans les plans
d'exécution sont bien respe -::"r?"a,ﬁ es contrbles sont A la charge de SNCF RESEAU.

Le planning prévisionnel des trava X' réaliser est joint en annexe 2.
'{:\‘5‘

7.2 Prescriptions relatives a I’hgiéne et & la sécurité

L'opération Belfort-Delle reléve de la 1¢* catégorie au sens du Code du travail {loi 93-1418
du 31 décembre 1993 et décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif & I'intégration de a
sécurité et A l'organisation de ia coordination en matiére de sécurité et de protection de ia
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santé et décret n® 95-543 du 4 mai 1995 relatif au CISSCT - art. R. 4532-1 du Code du
travail).

Dans ce cadre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé est mise en place par SNCF RESEAU pour sa partie de travaux. Cette mission est
associée pendant toutes les phases & I'élaboration et & (aréalisation de I'opération.

En sa qualité de maitre d'ouvrage pour les travaux
chargera en tant que de besoin de nommer un g
Protection de la Santé (article R. 4532-4 du codd¢

En application de l'aricle L4532-3 du CodgdithTravair, leSihaitres d’'ouvrage se concertent
afin de prévenir les risques résultan 1 interventions pouvant étre
conduites dans le mé&me temps. Les £ '

tion de ses réseaux, la CCST se

Page 9 o 24
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7.3  Délai d’exécution
La période et le délai d'exécution des travaux sont stipulés dans la présente convention au

droit de chaque installation 4 déplacer.
En cas de changement, ils seront stipulés dans un courrier indépendant.

Les travaux de dépose des installaf
2015, les travaux principaux 3 gom

Page 10 5ur 24
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7.4 Contréle et réception des ouvrages maintenus dans les emprises du

RFN

Le MOE SNCF RESEAU pourra étre saisi par la CCST de toute demande d'avis en cours
d’exécution des travaux, lorsqu'une difficulté ou un événament imprévu apparait.

Le MOE SNCF RESEAU devra &tre associé aux opé de contréle et de réception des

travaux de déplacement de réseaux maintenus da ferroviaire. Il donnera son avis
sur I'exécution de ces travaux au regard du réfé 1

7.5 Reéglement des travaux
La CCST établit une estimation du coiit ¢

CCST par SNCF RESEAU, au yb,
présentation de justificatifs dans [a Yigh

compter de la signature de la présente R

En cas de sujétions fack
de 5% du montant
difficultés rencontré

SNCF RESEAL des
X maintenus dans les

ARTICLE
TRAVAUX

8.1 Rappel du contexth

Toute occupation du domaine byblic du chemin de fer fait 'objet d’'une convention entre
SNCF RESEAU et le permissionna xploitant de la canalisation. Elle est soumise au texte

réglementaire suivant : D

= IN 007 « Occupation du domaine du chemin de fer — traversée et emprunts
longitudinaux par des canalisations de télécommunication, canalisations d'énergie
électrique, canalisation de gaz, d’hydrocarbures, d'eau, ..., installations diverses
appartenant A des tiers — Dispositions Générales »
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Indiquant au chapitre 1 « Occupation du domaine public du chemin de fer »

* Aricle 4.1 - « Quelie que soit sa nature (traversée ou emprunt longitudinal)
Foccupation du domaine public ferroviaire obéit au principe de ta domanialité
publique et reste donc toujours précaire et révocable »

* Article 9.1 - la canalisation est située dans leginprises ferroviaires

9.1.1 :« Le déplacement est réalis sdans Findsrét du chemin de fer : les frais
en découlant, sont pris en charggtff issionnaire. »

* Article 9.2 - la canalisation est sifs

9.2.1 :« Le déplacement - c
R.F.F prend en charg &, i de &i8noager »

8.2  Principe de financeme

Toutes les dépenses afférentes aull
protection des réseaux de fa CCST, rei
Delle seront 4 la charge financiére exclus
suivant un prorata CONUBHA

6b, existantes ¥

Les tableaux
annexe 3.

883, du Service de Ia Législation Fiscale au
g de cette convention et des conventions
giére d'indemnités réparatrices de dommages et sont

Ministére du Budget, fes tr
particuliéres présentent le

Les factures émises en vue des appeis e fonds sont établies par la CCST, libeliées au nom
de SNCF Réseau et envoyées a I’ 38 suivante :

SNCF RESEAU-CSP CFO
TSA 80813
69908 LYON CEDEX 20
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Une copie est a envoyer a I'adresse suivante :

SNCF Réseau - A l'attention de Daniel KOENIG
Home d’Affaires La JONXION

SNCF se libérera par virement des
délai de 60 jours 3 compter de la

En cas de retard de paiement, I8
demgnde par la CCST, d'intéréts

gyée et donnera lieu @)
seofentation ermonée de la

pour les documents au format informatique

qui comprendra pourg
g plans et impression .pdf) et trois tirages

{fichier source Autocs
papier,

profondeur par rapport au T.N. Les gk données NGF (X,Y,Z) sont & mentionner en Lambert
Il Centre. .

Pour les ouvrages implantés dans le domaine ferroviaire, l'échelle retenue pour les plans est
le 1/200%™e,
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Le dossier de récolement sera accompagné du Dossier d'Interventions Ultérieures sur
I'Ouvrage, pour les réseaux qui seraient maintenus dans le domaine ferroviaire. It s'engage
par ailleurs 3 l'informer de toute nouvelle évolution de ce document,

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE O
DE REALISATION

La responsabilité de SNCF RESEAU ne peyt § gée au titre des études et des
travaux ni de tout autre dommage subi par dé . i

La CCST fait donc son affaire des gap Nt étre souscrites dans le

S, PARTIES EN COURS

montant. Il lui appartient de pré 7al
procédures de mise en concurrerfce
aux entreprises. 1

Toutefols, si les accidents ou dommageSivent ' i tudes et/ou
des travaux 3 caug p

'accomplissement
pécuniaires qui en
s'engage égalementia i
subis du fait de cette falif

plombant celle-ci seront
NCF RESEAU, en sa
illance de cette demiére
fise femoviaire et & la commodite

qualité de geSix
pour tout ce g

d'exploitation.

La SNCF se rése B I'exécution de travaux d'entretien qui se
: Ilations ferroviaires.

Lorsque la sécurité ou les exig aces de Fexploitation du chemin de fer nécessiteront des
réparations immédiates, la CCST di en étre avisée immédiatement.

12.3 Responsabilité des parties |

En cas de non-respect par la CCST des modalités particulidres d’intervention dans les
emprises ferroviaires, la SNCF peut demander réparation du préjudice qu'elle aura subi,
notamment lié aux pertes d’exploitation.
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Sauf dans le cas ol il serait démontré par la SNCF que les dommages sont imputables & un
défaut d'entretien du réseau de la CCST ou a une faute d'un préposé de celui-ci, la SNCF
supportera les conséquences pécuniaires des accidents corporals de droit commun et les
dommages matériels de toute nature qui pourraient survenir dans 'enceinte du chemin de fer
du fait ou & Foccasion de l'entretien et atteindre la personne ou les biens des tiers, y compris
les préposés de la CCST.

La SNCF s'engage, d’autre part, et sous la m
conséquences pécuniaires des dommages de
I'entretien, pourraient atteindre soit ses propms %
la CCST.

Pue ci-dessus, a supporter les
& qui, du fait ou & l'occasion de
ghies installations ou le matériel de

12.4 Conséquence du voisinaqgg

Toutes mesures utiles devront étre
éventuelle des ouvrages mainterfig
engendrées par les lignes de tractiofle

ARTICLE 13
SNCF RESE
LIGNES.

SEMRESEAU effectuera desi,
Jgera tenu de respecier

Dans I'hypoth&ge
modification.

Hes ouvrages implantés dans le domaine

pourra exiger la modificati le déplacemen

ferroviaire aux frais du pétitionrig]
Ces travaux seront réalisés dans conditions fixées a la présente convention et feront
Vobjet d'un avenant & fa convention plfljculisre si les caractéristiques de 'ouvrage concemé
sont modifiées.
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ARTICLE 15 - RESILIATION, EXTINCTION DE LA
CONVENTION

15.1 Durée

La présente convention est effective au jour de sa si
s'appliquer entre elles dans le cadre de I'exploitationd

e par les parties et a vocation a
g des ouvrages exécutés.

15.2 Résiliation - extinction

La présente convention cessera de produjrfl {ipts, dedplein droit, si SNCF RESEAU
n'obtenait pas, de la part de ses parten . - i

la réalisation des travaux de réouve

pourra prétendre & aucun dommaae
calculée sur la base des prestatic effe

: BBans ce cas,la CCSTne
t, et la rémunérdligh qui lui est due sera
ent réalisées au jour degh i

Les parties s'effords
Fexécution de la col
par la partie la plukit
présente convention.

pottl chacune des
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Fait 4 Belfort, en deux exemplaires originaux, le

Pourla CCST, Pour SNCF RESEAU,

(1) Ladate est apposée par celle des pa ignature de la convention

Les annexes sont & parapher

Page 17 sur 24
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ANNEXES :

Annexe 1 : Proposition de restitution

Réseau AEP

GRANDVILLARS - Rue de Bellevue

Réseau EU |
Réseau EP a Réservation d rage Pra 459.335

DELLE - PN n°23

[ ofondl

Profondeyr gk
FRseau conserv

franchissement
Reprise de I'assainissement
jes emprises SNCF

pndeur du réseau non

banall réseau conservé en place
ace a adaplation de projet SNCF
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Annexe 2 : Travaux a réaliser et date de réalisation

: : _.,.-_._._'_| ) :'1'.'.: |= '. Fq_,_ it Travaux Gc BELFORT
GRANDVILLARS - Rus de Bellevue DELLE sous MOA SNCF -
ok R s 2016
s S LR Travaux 3 programmer avant
DE--LLE--""P'N " 2 s ] : Novembre 2015
DELLE - PASSERELLE RUE DOUANIER DAUPHIN Wi Soptembss A fin Octobrs
DELLE Décembre 2015
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Reouverture de la sgne Balfat  Deile aux trafics Voyagears
Procédure Projet - Senvention

Annexe 3 : Répartition du financement étude et travaux

La décomposition du financement des études st des travaux s'établit selon les proratas
définis dans le tableau ci-dessous :

AN B A M ELEDT
A AL VIR |

GRANDVILLARS - Rue de Bellevue

Réseau EU 100% hors emprise ferroviaire 4 la
Réseau EP \ 100% de SNCF Réseay

DELLE - PN n°23

. éseau CCS profondeur dans
Réseau AEP \\o% i Jos empiRes SNCF

DELLE - PASSERELLE RUE DOUANIER

DAUPHIN
Y Réseau CCST en sous pro r dans
Réseau EU / Ep Unitaire ‘ \h \ les emprises SN(N
DELLE

SR réseau EF 3

"
13
F [ 1]
'mu.rmuummmm " Y a
(Riwesy EF-EU I
joeLLE i
Riasav £y i 8 3
RivapwEP (.} 395 54y,
Ndeun (P ! 100 g 50 0d0, [} o, Do,
— £ 1 - == - . -
- | j — SOUSTOTAL] T 5188 | —jsosTorak sy
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PROUETS SYSTEME INGENIERIE
Réeuverture de |2 tigne Balfort - Delfe aux trafics Vayageurs
Procédure Projet  Convention

Annexe 4 ; Extraits plans des réseaux impactés

GRANDVILLARS - Rue de Bellevue

Voir Annexe n°f - Plan projet SNCF
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PROJETS SYSTEME INGENIER:E
Récuverture de Ja lgne Belior - Delle aux trafics Voyagewrs
Procédure Projet - Cen senbian

DELLE- PN n°23

L'extrados de la canalisation AEP est 4 |a profondeur 361.018 NGF.

Le projet SNCF prévoit des fossés avec un Fe ca
canalisation AEP sera & caler a fa cHte 359.809 {80pk

La gaine béton présente est 3 démolir.



PROJETS SYSTEME INGENIERIE
Réouvenuse de a hgne Belfort - Datfa aux trafics Voyagaurs
FProcédure Projet ~ Converbion

DELLE - PASSERELLE RUE DOUANIER DAUPHIN
Voir Annexe n°2 — Plan projet CCST

Extrait de la vue en plan

o n
<

Canalisation en béton circulaire DN 800 posée

Réseau EP
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Réouverture de la ligne Belfcrt - Delle aux trafics Vayagaurs
Procedure Prejet - Consention

DELLE

Page 24 sur 24



